



ADENDO Nº 01 AO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS DA ESCOLA ANTONIO JOSÉ DA ROCHA (DISTRITO DE PINDOGUABA) E ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (SÍTIO VEADO SECO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

O presente adendo baseia-se na necessidade de incluir a tabela analítica do BDI ao edital. Portanto, o presente adendo visa exclusivamente a inserção dessa informação ao edital não havendo necessidade de reabertura do prazo legal adiante:

1.DAS ALTERAÇÕES

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tianguá com sede na Av. Moisés moita, nº 785 nenê plácido, torna público para conhecimento dos interessados a inclusão da tabela analítica do BDI ao edital.

OBSERVAÇÃO:

A presente inclusão não altera condições editalícias relativas às propostas, tendo como finalidade fornecer informações adicionais já previstas sinteticamente no orçamento. Ratificamos que permanecem inalteradas as demais CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

O presente instrumento será publicado, no Diário Oficial do Município (DOM) da Prefeitura, no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas bem como na íntegra, no sítio <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>, e ainda na plataforma de disputa: <https://novobbmnet.com.br/>, a partir de quando gerará seus efeitos legais, tornando-se parte integrante do Edital da CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024-SEMED.

Tianguá-CE, 24 de maio de 2024

WALMER TAVARES CHAGAS

Agente de Contratação de Obras e Serviços Especiais de Engenharia

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO 1º ADENDO: 01/2024-SEMED/2024**AVISO DO 1º ADENDO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024-SEMED**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – AVISO DO ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE Nº 01/2024-SEMED, Prefeitura Municipal de Tianguá-CE, por meio do Agente de Contratação, torna público o adendo de inclusão da tabela analítica do BDI ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024-SEMED, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS DA ESCOLA ANTONIO JOSÉ DA ROCHA (DISTRITO DE PINDOGUABA) E ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (SÍTIO VEADO SECO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico de e-mail: licitação@tiangua.ce.gov.br. Walmer Tavares Chagas – Agente de contratação. Prefeitura Municipal de Tianguá, 24 de maio de 2024.

Prefeitura Municipal de Tianguá, 24 de maio de 2024.

WALMER TAVARES CHAGAS
Agente de Contratação de Obras e Serviços Especiais de Engenharia

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - 1º ADENDO: 01/2024-SEMED/2024****ADENDO Nº 01 AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024-SEMED**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS DA ESCOLA ANTONIO JOSÉ DA ROCHA (DISTRITO DE PINDOGUABA) E ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA (SÍTIO VEADO SECO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

O presente adendo baseia-se na necessidade de incluir a tabela analítica do BDI ao edital. Portanto, o presente adendo visa exclusivamente a inserção dessa informação ao edital não havendo necessidade de reabertura do prazo legal adiante:

1. DAS ALTERAÇÕES

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tianguá com sede na Av. Moisés moita, nº 785 nenê plácido, torna público para conhecimento dos interessados a inclusão da tabela analítica do BDI ao edital.

OBSERVAÇÃO:

A presente inclusão não altera condições editalícias relativas às propostas, tendo como finalidade fornecer informações adicionais já previstas sinteticamente no orçamento. Ratificamos que permanecem inalteradas as demais CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

O presente instrumento será publicado, no Diário Oficial do Município (DOM) da Prefeitura, no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas bem como na íntegra, no sítio <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>, e ainda na plataforma de disputa a partir de quando gerará seus efeitos legais, tornando -se parte integrante do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024-SEMED.

Assinado eletronicamente por: Maria Cláudia Rodrigues Gonçalves - CPF: ***.025.413-** em 24/05/2024 19:06:46 - IP com nº: 192.168.1.6
Autenticação em: www.tiangua.ce.gov.br/diariooficial.php?id=627





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA	DATA : 03/04/2024	BDI : 28,84%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA, LOC. VEADO SECO NO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		12,15%

BDI = 28,84%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Antonio Albani Adeodato
Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA	DATA :	03/04/2024	BDI :	28,84%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA, LOC. VEADO SECO NO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA	DATA : 03/04/2024	BDI : 28,84%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. FRANCISO RODRIGUES DE SOUSA, LOC. VEADO SECO NO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	CAENIPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	04/2024
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%


Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE/10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO (QUADRA COBERTA) DA ESCOLA E.E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA	DATA: 21/02/2024	BDI: 28,84%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, NO DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 28,84%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO (QUADRA COBERTA) DA ESCOLA E.E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA	DATA: 21/02/2024	BDI: 28,84%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, NO DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ.	FONTES: SEINFRA, OSINAPI, PRÓPRIA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO, 2023/12 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%, 85,06%, 0,00%	MES: 47,48%, 47,67%, 0,00%
LOCAL:	DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CE.				

702
Prefeitura Municipal de Tianguá

NUMERAÇÃO
CANCELADA
Prefeitura Municipal de Tianguá

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



Antonio Alboni Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO (QUADRA COBERTA) DA ESCOLA E.E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA	DATA : 21/02/2024		BDI : 28,84%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA E.F. ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, NO DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
LOCAL:	DISTRITO DE PINDOQUABA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	PROPRIA		0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%


Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá