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OBJETIVO
Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas
deverao ser seguidas para a contratagao de empresa especializada para prestacéo de
servicos de CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO EM DIVERSAS ESTRADAS
VICINAIS DA SEDE E DO SERTAO (ROCO) — MUNICIPIO TIANGUA-CE.
considerando ainda a limpeza do local, obedecendo as normas da ABNT e respeitando
as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a este Termo.
As especificacdes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sd@o necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informacdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretacdo deverdao ser discernidas, antes da apresentagdo da proposta de
execucgao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangué - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizagdes.

JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratacédo de empresa especializada para
a CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA
SEDE E DO SERTAOQ (ROCO) — MUNICIPIO TIANGUA-CE.

Justifica-se a presente contratacao pelo fato da Prefeitura Municipal de Tiangua,
nao possuir em seu quadro de pessoal, servidores com qualificacdo profissional para
a execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia necessario para o regular
desenvolvimento de suas atividades. Além de proporcionar uma melhor trafegabilidade
das estradas vicinais do municipio.

DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificacdes do objeto estdo detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacdo da Prefeitura

Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA
Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto:
Igor Eilson de Mgfiezes Evangelista
Enge Civil -
RNP: 1 =
Prefeitura Municipal de Tiangué
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Apresentar, atestado (s), devidamente registrado (s) no 6rgéo comW

(CREA/CAU) da regiao onde os servicos foram executados, que comprove (m) que o
licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragéo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas

privadas, 0s seguintes servicos:
- ROCADA MANUAL;

Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovacgao do licitante
de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, Profissional(is)
. de nivel superior, ENGENHEIRO AGRONOMO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s)
pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(ées) de Acervo Técnico — CAT,
expedidos por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgao ou entidade da administragéo publica direta ou indireta, federal
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo ¢

proprio licitante (CNPJ diferente), servigco(s) relativo(s)a:

- ROCADA MANUAL,;

‘ A comprovacgéo de vinculo profissional se fara com a apresentacéo de copia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato
social do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou,
ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

Declaracéo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que trata o objeto.

O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidées de acervo

técnico apresentadas para qualificagéo técnica do licitante. :
lgor Edlsgn do Wgheres Cyangols

Engenheifo Civil
RNP:
Prefeitura Municipal de Tiangua
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percentual minima de 40% do somatdrio quantificado, apresentados nos orcamentos
em anexo.
Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vuito econémico, cuja
auséncia de comprovacao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a

Administragéo.

5 DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
A Modalidade Licitatéria: Pregao, na eletrdnica.
O Procedimento Licitatério: Concorréncia.
A obra sera executada por pregco unitario dos itens especificados na planilha
or¢gamentaria.
A adjudicacao do objeto sera pelo preco global da obra.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem
como qualquer instrucao e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, € demais especificagbes técnicas,
encontram-se na planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.
6.3 — N&o sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagcéo em licitacado
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, ndo ocorrendo a reabilitac2o;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangu;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos:
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:

\
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a) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracgoes;
h) Se fagcam representar por pessoa sem a devida autorizagzo;
i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico
financeira.
6.4 — E vedada a subcontratacao do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao,
cisdo ou incorporacado da CONTRATADA, salvo solicitacdo fundamentada e aceita pela
Administracao, ndo se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados os seguintes
recursos;
Valor estimado para a contratacao dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:
R$ 484.096,19 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVENTA E SEIS
REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) - Recurso Préprio do Municipio;

Dotacdes orgamentarias do ano de exercicio de 2025 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:
A ser inserida na previsao orcamentaria — R$ 484.096,19.
26 782 0501 1.023 — 4.4.90.51.00 — 1500000000.

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO
8.1. 0 prazo contratual dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos a contar de
sua assinatura.
8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, serd contado do dia subsequente ao da
publicagéo do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 04 (quatro)
meses, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteracoes.

8.3.A formalizacéo do inicio da execugéo das atividades sera mediante

Servigco, devidamente assinada pela autoridade competentg; rison do 1grzes Evangaisia
nge ) Cwu\
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8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de concluséo e de

{K
g

admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegura
a manutencgao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigcos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da

assinatura da ordem de servigo.

9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de atague
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descri¢des dos servicos da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico.

Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestacao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execucdo dos itens constantes da planilha orcamentaria ficardo a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECUCAO
Os métodos a serem utilizados na execugao dos servicos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugéo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

ratean do Wnezes Evengsesia
igor Edilson do penezes CEngee
Engegeiro Civil

RNPFoT5430068
Prefoitura Municipal de Tiangud
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A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugcao fISW

obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao,
devendo a FISCALIZACAOQ, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizacéo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 438
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderado ser aplicadas as sangdes previstas
no Edital.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cées mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicédo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizacao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverado estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as
condicoes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagcdo do canteiro, mobilizacao e desmobilizagéo sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

\90\' E\‘ b:-:)\ de ! -
Er Wgepis
1p: (EP5430068

Preiameria Municipal de Tianguad
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a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizacédo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c¢) Desmobilizacdo: ap6s a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme
o percentual de servicos executados (execucgao fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigcos objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacéo, sera
ajustado um cronograma de execucado de acordo com a programaczo fisica e
financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e niumero da
conta bancéria onde sera depositado o pagamento das obrigacdes pactuadas
nas propostas.

12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com
servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdao observados
0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdo
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planitha orcamentaria da obra, a incluszo

dos itens devera atender ao que segue:
\gor Edilson de Me
o Enge

RNP: 19 8
Prefeitura Municipal de Tiangud
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a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPR@/_
contemple o servico e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario

XV’

devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o

mesmo desconto dado pelo vencedor com reiagdo ao orgamento base da

CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA

contemple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicoes

dos outros servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o

mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao

limite maximo orcado pelo 6rgéo. Os demais insumos receberdo 0 mesmo

tratamento recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo Contratado

seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para 0 mesmo insumo,

prevalecera o menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou

COMPOSICAO PROPRIA serdo usadas como base para formagdo dos novos

precos as composicoes das Tabelas para Composicéo de Pregos para Orgamento,

da Editora PINI, cujos custos dos insumos serado alimentados da forma apresentada

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedors;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o

mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ac orgcamento base da Sera

exigida, quando um pre¢o unitario for inferior a 25% do prego orgcado pela

CONTRATANTE, a descricdo do item em composicdo unitaria de pre¢o na

apresentacdo da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

4) Quando o item n&o se enquadrar em nenhuma das situa¢des anteriores o preco

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

¢ DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressées que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipam

to, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. lgor Ed@ do M czes Lvarwﬁa
T i
RNP gﬁ A 358
Prefeitura Mumv.pal | de Tiangué
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitad

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

¢ REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacao dos servicos.

Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela méo de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BD!”, conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apds o recebimento da ordem de execucao dos
servicos;
13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:
13.3. Entregar o objeto contratual em condigées de funcignamento e uso,

permitindo sua plena fruicao; \oorEdison de Menfs Evangolit
Engenipirg Civil
RNP: 19754309868
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13.4. Assumir os Onus trabalhistas, tributarios, previaenciarios para com-{euxm i
empregados; i i ¢
13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, &s suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecdes resultantes da prestacdo dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. Acompanhar a execugdo dos servigos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuicdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com
o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita

‘ diaria e sempre que necessaria,

- O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelc

Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART,;

13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucéo
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado;

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-

. la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes
relativas aos servicos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana ¢ feriados, por meio de
telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
gue isto gere qualquer custo adicional;

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servicos se inteirando das condicdes de execucdo do servico e

promovendo as alteracdes necessarias, sempre com o acompanhamento do

responsavel pela Manutencao da Obra do Municipio;

i " anpakiots
loor Edilson de |gpezes Evangassid
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13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessah@@j,i

oy

e

realizacao dos servigos;
Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugcéo dos

13.12.
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer

natureza decorrentes da execucao deste Contrato;
Fornecer todos os equipamentos de protecéo individual (EP!) para os seus

13.13.

empregados e equipamentos de protegéo coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabaiho;
pela qualidade dos produtos, substituindo,

13.14. Responsabilizar-se
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfei¢ao
ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de

aplicagdo das sangdes cabiveis, inclusive resciséo contratual;
comprovadamente de primeira qualidade

13.15.  Utilizar materiais novos,
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de

regulamentagao pela ABNT;
Encaminhar ao responsavel pela Manutencéo da Obra, no prazo de 10 (dez)

13.16.
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do

registro do contrato no CREA/CE;
Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados,

o

treinados e capacitados;
Dirimir qualquer duavida e prestar esclarecimentos acerca da execugcao do

' 13.18.
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;
Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacéo dos servigos objeto

13.19.
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucéo;
Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,

13.20.

ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestacéo dos servigos, sob pena de sanc¢ao, nos

termos da lei;

Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigaces assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas

13.21.
na licitacdo, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, quaiquer alteraczo

que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os
Igor Edilson de Mapzes Evang
'\i,")‘
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13.22. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas@—-
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos;

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, relatorio
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descricao dos servicos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servicos nele descritos.

13.24. Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracgado, durante todo o
decorrer dos servigcos, providenciando, constantemente, a remocéo dos entulhos

. e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;

13.25. Observar, atender, respeitar, cumprir € fazer cumprir a legislacéo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagao que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 INSTALACOES

Para execucao dos servicos, foram estabelecidos parametros e distancias de
transportes que estabelecem a utilizacdo de fontes pétreas em exploragdo e
instalagdes industriais em atividade préxima a obra, devido a quantidade de materiais

’ néo justificar a implantacédo de novas fontes pétreas e novas instalacdes industriais,
observando orientacdo dos 6rgdos ambientais para utilizagdo de fontes pétreas em
exploracao proximas aos empreendimentos, reduzindo a necessidade de abertura de
novas fontes pétreas e assim buscar a redu¢ao de areas degradadas.

S6 serdo consideradas aptas, para execugdo da obra, fontes pétreas em
exploracéo e instalacdes industriais em atividade, que estejam em conformidade com
as exigéncias dos 6rgdos ambientais pertinentes e sejam detentoras das Licencas de

Operagéo, com prazo vigéncia valido no momento da assinatura do contrato e
durante todo o periodo de execucéo da obra. Sendo assim, ndo foram estabelecidos
valores referentes a pagamentos de instalagdes industriais para execucgéo de obras e
servicos, sendo que a remuneragdo da operacdo das instalacées foi inclusa nos

respectivos servigos, conforme pode ser observado nas composicées dos custos
unitarios basicos.

RNP 1462430868 »
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A instalagdo do Canteiro de Obra se dara junto a instalacdo industrial de CB¥

devidamente licenciada (apresentar contrato futuro de aluguel a usina), sendo

responsabilidade da CONTRATADA as acdes de restauracao/remediacdo ambiental

da area.

15 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.

18.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condi¢cdes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo tota
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas funcdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicéo
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

18.3. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspegdo da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
15.4. Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do Contrato,
guer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses dancs, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposicées legais vigentes;

15.5. Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na
Consolidacao das Leis do trabalho e legislacédo pertinente;

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Plblico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acdo ou omisséo
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

18.7. Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as
obrigacgdes por ele assumidas, todas as condicées de habilitacdo e qualificacao
exigidas na Licitagcdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

15.9. Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

1 wan Fyn Lot
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15.10. Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgao, desemperk@z'
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricac&o, garantindo
seu perfeito desempenho;

15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execug¢ao dos servicos de acordo com 0
local e quantitativo indicados na Autorizacao de Serviges;

15.12. Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificacdes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a
acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execucao dos servicos;

15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tianguad ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucgdo dos
Servicos;

15.16.  Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato:

15.17. Deverdo ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servicos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a
obra.

15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servigos

A cada medicdo deverd ser apresentado um Relatério Técnico 2
fiscalizacao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medi¢&o, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacio
do Relatorio Técnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente,
justificara a suspensao do pagamento da medigao, a critério da fiscalizacao,

até que haja a apresentagéo do relatério completo e adequaglo. O relatério

ezes Evangelista
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a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 20 \ /201§) 3
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
b) Localizagdo, extensao e periodo de execug¢ao dos servigos;
c¢) Origem e destino dos materiais empregados em cada servico;

d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amostragem,
metodologia, resultados; consideragdes, conclusdes e referéncias;

e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

16 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualgquer irregularidade encontrada na

‘ execucao dos servigcos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de mulia,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentaczo de defesa;

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

16.3. Expedir atestado de inspecao dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagcdes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos;

16.4. Prestar informagdes e os esclarecimentos gue venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacdes, observadas as suas normas internas;

. 16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalacées;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicbes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execugéo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagdes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacdes da planilha;

16.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizacao da obra;
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16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATAD

cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposicoes contratuais e legais;

16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servicos, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.  Recusar qualquer servico que apresente incorrecdes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregcdes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho;

16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

17 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucées e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada 8 CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condicoes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Serd também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizacbes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,
equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execucdo dos servicos de que
trata o presente contrato.

Panezes Evangoisia
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DAS PROPOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacées
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacdes:
A proposta devera conter pre¢o unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacéo incluindo
teste e ativacdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalacao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo & o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precgos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; N&do se admitird
proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da andlise de precos, a
demonstracéo da viabilidade dos mesmos, através de documentagdo que comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado.

VISTORIA
O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde seréo

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o Ultj 0 g utit da data
mecm
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anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigcos e respecW

quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para
execucao dos mesmos. A realizacao da vistoria prévia no local sera realizada através

dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.
Apresentacao da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes julgadas

necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando

da apresentacao da habilitagao técnica.
DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA

20
REGRAS GERAIS
Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacao, a concluséo da

obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.
Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,

nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o ssu recebimento parcial, pelas

parcelas realmente executadas a contento.
No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas

o
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e

restantes.
RECEBIMENTO PROVISORIO
O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do

CONTRATADO.
a totalidade da obra ou servico executado apos realizagéo de vistoria, objetivando a

verificacédo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagio aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacéo do contratado sobre a concluszo
do objeto do contrato ou ap6s o registro da conclus@o no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizagéo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram

atendidas ou nao pelo contratado todas as condicées

Contratuais, observado que:
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i. Se tiverem sido atendidas as condi¢bes contratuais, a fiscalizagdo deve adot
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcagéo de data,
comunicacgao ao contratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao,
remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratacoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacdes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacédo a
etapa impugnada.

O recebimento provisorio sé pode ser formalizado ap6s finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

¢ RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicées observadas apés 90 dias
da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagéo deve solicitar a
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formacao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagéo de engenheiro

arquiteto.

21 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO
211 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Contrato.

21.2. A fiscalizacdo do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de

Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao seu
. quadro de pessoal.

21.3. Acompanhar a execugao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do
que foi pactuado, observando para que nao haja subcontratacéo de servicos.

21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

21.5. Acompanhar a elaboracdao do “as built” (como construido) ao longo da
execucao dos servicos, quando couber.

21.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao fiscal, quando houver, eventuais pedidos de
modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela

. CONTRATADA.

21.7. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o instrumento contratual.

21.8. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacbes
de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

21.9. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencao da qualidade adequada.

21.10. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os

necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor. |y Cuf‘g‘
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21.11. A acédo el/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo néo

CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
contrato.

21.12. A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua
entrega e as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o, ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades
na entrega dos mesmos nao implicara em corresponsabilidade do ou de seus
prepostos.

21.13.  Aos responsaveis pela fiscalizacao incumbira a pratica de todos e quaisquer
atos proprios ao exercicio desse, definidos na legislacao pertinente, em especial na
especificacdo do material inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacao em vigor.

21.14. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisées, métodos
e processos de inspeg¢ao, verificagcdo e controle adotados pela, se obrigando 2
fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de
que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades. Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagido do
material, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo todas
as divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento,
qgue venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

22 DAS PENALIDADES
As penalidades sdao aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e suas
alteracGes, aplicadas nos termos do edital de licitagdo do referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade.
22.1. MULTAS. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangbes previstas no Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos.
22.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte

nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais. Igor Edison de hgezes Evangelista
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22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico

do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os P‘a’usc”);f-..\

™~

~

de penalidades estabelecidos abaixo:
22.4. Graus de Penalidade:
Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de

Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela | | 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que

| seja comunicada a CONTRATADA atraves do registro no '
' Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
| documento escrito. |

b) Pela nao apresentacao de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2
2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos ; 3
no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados |
ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela ‘
FISCALIZACAO. [
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, me conformidade l &

com o prazo 4 contratado ou aditado. }

23 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos

deverao ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao poderao gonstituir pretexto

1he7es Evangessta
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para o CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composigé\o@é
precos unitarios sem autorizagdo formal da fiscalizac2o.

Considerar-se-4 o CONTRATADO como competente para executar 0s servigos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas

implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacoes,

maquinas € equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para a obra em
guestao.

. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucéo dos projetos
e as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagcdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagées dos
projetos sem autorizacéo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser

. retirados com autorizacéo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdaoc ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados € as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacéo de atraso dos servicos devido ao nio
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO =z
apresentacao de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que

pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e
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CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou b
aprovados pela FISCALIZACAO. )
O CONTRATADO devera submeter a aprovacéo da FISCALIZACAO amostras dos

materiais a serem empregados, € cada lote ou partida de material sera confrontado com

respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacéo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais
a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagdo de eventuais
danos causados.

Os detritos resuitantes das operagées de transporte ao longo de qualquer via pablica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteirc e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando 0s
servigcos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisso de
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de égua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,

prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-

as conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer

acidentes na execucédo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes

an \'Y',,»

registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construgao até sua

definitiva aceitac3o.
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CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e estadu
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agbes ou reclamacdes

movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes

exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servicos.
O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,

publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.
Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e

indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira

responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do

CONTRATANTE.
O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.

Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de

compatibilizar as solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.
Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagées ou outras instalacdes, deverado

comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegdo e o eventual reforco das obras vidrias existentes, ficando o

CONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas

fisicas envolvidas.
Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a

execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.
Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugées diretamente ao

preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugéo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que eja benéfico ao
m&sé?ge fw Z‘,F“W
5438868
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Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesmé\

livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo reahza\m@\
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais € equipamentos relativos a execucao dos

servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucgdo de servicos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacao expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugcéo dos trabalhos

sempre que:

. 1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2. for necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;
3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranc¢a dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;
4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.
5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
‘ residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado
nos acessos ao canteiro.
As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndao sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem seguranc¢a e gue sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagées na obra serdao, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguran¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os 2
aprovacdo da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucao adicionais, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prion% gqsqm;e* u;)’% N\Ifaugmgno do
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cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ac CONTRATADO

analise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo podero ser iniciados sem aprovagéo
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusédo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo e seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificacdes.

O impedimento de realizagéo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, n&o acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagéo, emprego ou utilizagio de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a conclusdo e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverio
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BP
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responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras @ o
encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera

: '3[ Prefeitura de » Estado do Ceara

efetuado em remuneragéo aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos € dos meios de producao
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizacdo do
objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados
pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos
servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

' O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servico de acordo com a especificacao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produ¢édo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacéo de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigcoes de precos de servigos.
De acordo com as condi¢cdes do Edital, serdo incorporadas nos pregos dos servicos, aiém
. das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugéo
dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizagdo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou néo;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo
préprio na Planilha Orcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servicos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
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Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou&gus@%
pe

unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos

CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos coniratos
posteriormente firmados para continuacéo da execugao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Também nado acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas & instalagéo, colocagéo, emprego ou utilizacao
de equipamentos de protegéo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

' o« ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao
de material particulado nos acessos ao canteiro. Sera obrigatéria a apresentacéo do
comprovante de destinacdo dos residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado
pelo Orgao competente.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

‘ o HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

¢ SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacéo de mao-de-obra isolada — nao relacionada a um servico
especifico da planilha orgcamentéria e dispensada apés a sua conclus3o.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada &
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificacdo técnica
necessaria aos servigos subcontratados.

Ap6s o servigo para o qual houve a subcontratacio ser encerradd, devera ocorrer a

dispensa da empresa. \gor Edison de kG
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Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com

projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagcao deveré.

ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais
corregoes.

Todos os servigcos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricoes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas novas
normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificacées Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais € as
convengdes para sua indicacao, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo
uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que ndo seja definido
em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apds devida aprovacdo da Fiscalizagdo. A omissdo de qualquer
procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos ndo exime a Contratada da
obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequacéo dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, tera prioridade
a planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha
Orcamentaria ou os Projetos deverao ser informados a fiscalizacdo da Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderao ser modificadas, com autorizagao
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

e DEFINICOES BASICAS
CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Tianguéa — CE. - PMT
CONTRATADA - Empresa contratada pela PMT, para a execugdo das obras e/ou
Servicos.

FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMT para fiscalizar a
execucao das obras e servicos.
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RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores

projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execugao da obra ou servico.
e RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante

aqui designada Fiscalizagao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que seré doravante
aqui designada contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-CE.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos da data
fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizacao quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucao de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica apds
aprovacao da Fiscalizacao responsavel pela obra. A CONTRATADA, sem prejuizo das
suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucéo das obras
e servigos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca
e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos &
nenhuma das partes, a Fiscalizaggo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagcdes de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera @ CONTRATADA todo o planejamento da execucgdo das obras e servigos,
nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:

a) um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhas numeradas;
b) registro de autorizacado (ordem de inicio dos servigos).
Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra, que

devera permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e fer entregue 20

CONTRATANTE, apés a conclusao da mesma. \gor Edilson de ¥
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No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a", seréo lancados,
CONTRATANTE as solicitacdes e informagdes necessarias para conhecimento da

CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.
A CONTRATADA colocara na diregédo geral das obras e servicos, na parte gue lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da

legislacao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por

representantes do CONTRATANTE.
A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a méo de

obra necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos respondera,

unilateralmente, em toda a sua plenitude.
A CONTRATADA respondera por condicées de higiene e salde de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisérios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacdes.
A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos mesmos sio de

sua exclusiva responsabilidade e 6nus.
Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais,
cabendo, & Fiscalizagdo, determinar a remogdo de materiais ou equipamentos

inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias

Contratuais.
A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos 8 CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos

servicos executados.
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir,

A execugdo e operagdo, das obras provisérias e definitivas, transportes de
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos

ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutengédo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro,
T Ter -- " \ “ ]
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ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os d2qos

comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas & protecéo,
sinalizagéo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupacéo
e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apods a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o
escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em
condicdes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientacbes e determinagcdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagéo podera exigir, a qualguer momento, de pleno direito, que sejam

adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.
Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdgo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes
devidamente credenciados.

A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou néo,
Os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.
Compete & Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucdes
rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execug&o, constatada pela Fiscalizagao ou pela prépria
CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corregao, remocao e nova
execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte gnsuﬁciéncia dos
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A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizagao im
na aplicagdo das muitas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado
causa, por agao ou omissao.

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacéo
e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a emissao do
Termo de Recebimento Provisério.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢cdes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacées e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar & disposicdo da

Fiscalizagao os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspecao das instalagdes das obras, dos materiais € dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
A existéncia e a atuacao da Fiscalizagao em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacbes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servigco que nao seja autorizado pela
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca
da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.
Designar um preposto para acompanhar a execucao do presente contrato.
Comunicar ao CONTRATANTE as alteragdes que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informacdes a todos os consuitores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este fordm previamente
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Durante e ap6s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deveréd manter
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagées ou
reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer énus
que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acoes,
reivindicacdes ou reclamacgdes;

¢ MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes
disposicoes:

s ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes e
reparos deverao satisfazer as especificacées da ABNT (aprovados, recomendados ou
projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela
CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda n&o haja
especificagcbes aprovadas pela ABNT, as especificagbes requeridas serdo as dos
orgaos competentes ou as estrangeiras.

Na composicao de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

e INSPECAO

Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovagdo. A amostra
sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.
O material ou equipamento que, por quaiquer motivo, for recusado pela Fiscalizacao,
devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum énus adicional para a
CONTRATANTE.

o SERVICOS DE TERCEIROS

Séo servicos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
especializagdo que ndo consta da capacidade de producdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato
ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Unica, responsavel
perante a CONTRATANTE.

- A empresa vencedora da licitagdo, somente poderé dar inicio as obras apés a
emiss&do da Ordem de Servigos pela Secretaria de Obras da Prefej

ra de Tiangua.
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- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a li
geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal
n® 8.666/93 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Tiangua-CE., através do fiscal responsavel pela da obra,
obedecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

24 ANEXOS
- Projeto Basico
- Memorial descritivo — Especificacdes Técnicas
‘ - Planilha Orcamentaria
- Memoéria de Calculo
- Cronograma Fisico — Financeiro
- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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